



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1. TÍTULO DO PROJETO

Implantação do Parque do Lago das Garças no município de Juína/MT

1.2. OBJETO

Implantação do Parque do Lago das Garças no município de Juína/MT - Convênio nº 807131/2014.

1.3. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A Implantação do Lago da Garça será de fundamental importância para o centro da cidade, o projeto compõe pista para caminhada, academia ao ar livre para os cidadãos que usufruírem do local, paisagismo, vegetação nativa preservada, parque infantil para entretenimento das crianças e estacionamento. Este projeto terá como enfoque, a visão e a percepção de cada ser humano que passa pelos corredores deste espaço público e não tem a oportunidade de perceber como um simples local tem muito a dizer, e mesmo redescobrir o que está na realidade das pessoas que por ali transitam no cotidiano, o Parque é composto por várias opções de entretenimento, um local de esporte, lazer, e descanso. Desta forma justificamos que o presente projeto visando melhorar a infraestrutura turística no município de Juína-MT é fundamental para que o município possa melhorar a sua infraestrutura, sobretudo para facilitar o acesso de quem reside em Juína e daqueles que por aqui passam possibilitando aumentar a demanda de turistas na cidade, permanência e gastos no comércio local, proporcionando lazer, entretenimento e turismo para a população local e regional, ampliando assim, a oferta de produtos turísticos e propiciando a geração de emprego e renda.

1.4. OBJETIVOS

Implantar o Parque do Lago das Garças no município de Juína/MT com pista para caminhada, academia ao ar livre, paisagismo, vegetação nativa preservada, parque infantil e estacionamento.

1.5. RESULTADOS ESPERADOS

- Recuperar o lago das garças preservando o meio ambiente;
- Oferecer à população um espaço aberto com várias opções de entretenimento;
- Melhorar a infra-estrutura turística do município;
- Formação de uma maior compreensão e respeito do visitante para com a complexidade e importância do meio ambiente;
- Obtenção da colaboração do visitante, no sentido de proteger e conservar os recursos naturais e culturais do parque.

1.6. LOCALIZAÇÃO

As atividades constantes no projeto e seus equipamentos serão alocados em uma área somente (conforme projeto), localizado na Avenida Passo do Lago, esquina com Água Boa - Horto Florestal, s/n – Referência, Lago das Garças que liga os seguintes pontos turísticos: praça central, além de dar acesso ao município de Aripuanã.

1.7. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A obra será executada no município de Juína, que localiza-se na mesorregião: Norte Mato-Grossense, Microrregião: Aripuanã, portanto, está situada na região noroeste do Estado de Mato Grosso, que inclui os assentamentos Gleba



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS

Iracema I e II, Distrito de Terra Roxa, Filadélfia e Fontanillas. Juína é um município pólo, e dá acesso a vários municípios vizinhos como: Castanheira, Brasnorte, Aripuanã, Juruena e Cotriguaçu, os beneficiando direta e indiretamente.

1.8. PÚBLICO-ALVO

Toda a população juinense e região, além dos turistas e visitantes serão beneficiadas com a implantação do lago das garças, onde o município oferecerá um espaço aberto para lazer, entretenimento e saúde, onde poderão frequentar desde o público infantil até os mais idosos.

1.9. PARCEIROS

Não há parceiros na execução desse projeto, o mesmo será realizado por Convênio assinado entre a Prefeitura Municipal de Juína e a SUDAM.

1.10 PRAZOS DE EXECUÇÃO

02 (dois) meses, até 01/08/2015 (conforme vigência do convênio), podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.

1.11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd	Início	Término
	1.1	Serviços Preliminares	un	01	Junho/15	Junho/15
	1.2	Pista de Caminhada	un	01	Junho/15	Novembro/15
	1.3	Implantação e Estruturação da Academia ao Ar Livre e Parque Infantil incluso Instalação de Equipamentos	un	01	Junho/15	Novembro/15
	1.4	Implantação utilizada ao envolto da Pista de Caminhada	un	01	Junho/15	Novembro/15
	1.5	Implantação utilizada ao envolto da Marina	un	01	Julho/15	Outubro/15
	1.6	Estacionamento	un	01	Setembro/15	Novembro/15
	1.7	Implantação utilizada ao envolto do Estacionamento	un	01	Setembro/15	Dezembro/15
	1.8	Implantação a parte e mudas de pequeno porte	un	01	Dezembro/15	Dezembro/15
	1.9	Instalações Elétricas	un	01	Julho/15	Novembro/15
	1.10	Serviços Preliminares	un	01	Dezembro/15	Dezembro/15
	1.11	Instalação dos Equipamentos	un	01	Dezembro/15	Dezembro/15



2. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. AQUISIÇÃO DE BENS / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Equipamentos / Materiais Permanentes					
Meta/ Etapa	Especificação técnica	Unidad e	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3/1	Alongador com três alturas conjugado Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. para academia ao ar livre.	un	1.0	R\$ 1.513,00	R\$ 1.513,00
3/2	Carrossel Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm. Luva usinada de 3' ½ x 3,75 mm Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig para parque infantil	un	1.0	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
3/3	Escalada em arcos Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; 1' x 1,20 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para o parque infantil.	un	1.0	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
3/4	Escorregador de Roleta Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 1,50 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' ½ x 0,90 mm; ¾" x 3,00mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 2' x ¼'; 3/16' x 1' ¼'; 1/8' x ¾'. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Oblongo de 20 mm x 48 mm x 1,2 mm para parque infantil.	un	1.0	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00
3/5	Eski Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. para Academia ao ar livre.	un	1.0	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00
3/6	Gangorra de Pé Equilibrista Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2; 1' ½ x 1,50 mm; tubos de aço carbono trefilado de no mínimo 2' ½ x 7 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. para parque infantil.	un	1.0	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00
3/7	Multi Exercitador com seis funções distintas em uma Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1	un	1.0	R\$ 4.227,00	R\$ 4.227,00



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS

	¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22).para academia ao ar livre.				
3/8	Pressão de pernas duplo Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm).para academia ao ar livre.	un	1.0	R\$ 3.028,41	R\$ 3.028,41
3/9	Remada sentada Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. para academia ao ar livre.	un	1.0	R\$ 2.127,50	R\$ 2.127,50
3/10	Rotação dupla diagonal duplo fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm)para academia ao ar livre.	un	1.0	R\$ 1.421,00	R\$ 1.421,00
3/11	Rotação Vertical Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura para academia ao ar livre .	un	1.0	R\$ 1.665,20	R\$ 1.665,20
3/12	Simulador de Caminhada fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm) ao ar livre	un	1.0	R\$ 2.865,00	R\$ 2.865,00
3/13	Simulador de Cavalgada Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 ¼", 2" e 2 ½", manoplas e pegadas emborrachadas, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes para academia ao ar livre	un	1.0	R\$ 2.319,15	R\$ 2.319,15
3/14	Surf duplo fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. para academia ao ar livre	un	1.0	R\$ 2.271,31	R\$ 2.271,31
	Multi infantil com 5 brinquedos conjulgado I - escorregador tubular, 2º - gira-gira; 3º - Pç 1,000 volante aéreo; 4º escorregador espiral tubular, 5º - pegada aérea; em tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x				



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS

3/15	3,75mm; 2" ½ x 2mm; 2" x 2mm; 1" x 1,50; 1" ½ x 1,50mm; chapas de no mínimo 2' ½ x ¼ mm; Utilizamos pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no ímimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; tampão de metal arredondado,	un	1.0	R\$ 8.316,00	R\$ 8.316,00
				R\$ 43.084,57	R\$ 43.084,57

Materiais de Consumo					
Meta/Etapa	Especificação técnica	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	NADA CONSTA				

Serviços de terceiros – Pessoa Física					
Meta/Etapa	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Mensal	Valor Total
	NADA CONSTA				

Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica					
Meta/Etapa	Serviço	Unidade	Quant.	Valor Mensal	Valor Total
1	Implantação do Lago das Garças	Un/obra	01	R\$ 577.765,37	R\$ 577.765,37
2	Aquisição de Equipamentos para Academia e Parque infantil	Un/Obra	01	R\$ 43.084,57	R\$ 43.084,57

2.2. ADMINISTRAÇÃO, USO E GUARDA DOS EQUIPAMENTOS

Declaramos por ordem do Sr. Contador Nataniel Tomasini portador da Cédula de Identidade nº 982463 MT e CPF nº 91776449134 e CRC nº 011911/O-4 MT, que todos os documentos referentes ao **Convênio nº 807.131/2011** inclusive os fiscais, estarão arquivados em pasta própria e em boa ordem, à disposição da SUDAM e de outros órgãos do Governo Federal durante 20 (vinte) anos para consultas e verificação.

3. ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO DAS METAS

-Fase de execução do projeto – A prefeitura acompanhará a execução da obra através do Fiscal de Obras Eng. Civil Sr. Peterson Felber e através do Secretário de Obras Sr. Renato Paulo Tozzo. Fiscalizando diariamente se a obra esta sendo executada de acordo com o projeto aprovado, garantindo qualidade e segurança.

-Ao final do projeto, antes da prestação de contas – Consolidação do relatório final de avaliação dos resultados alcançados.

4. RECURSOS FINANCEIROS – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Fonte	Meta (descrição)	Valor da Meta	Mês/Ano Desembolso	Valor do Repasse
Concedente				R\$ 439.911,00
	Serviços Preliminares	R\$ 11.691,35	Junho/15	
	Pista de Caminhada, Parque Infantil e Academia	R\$ 247.583,84	Junho/15	
	Estacionamento – Acesso ao Lago		Junho/15	



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS

		R\$ 13.343,62		
	Estacionamento – Pista de Caminhada	R\$ 137.642,31	Junho/15	
	Instalações Elétricas	R\$ 167.295,25	Junho/15	
	Serviços Preliminares	R\$ 209,00	Junho/15	
Proponente				R\$ 180.938,94
	Pista de Caminhada, Parque Infantil e Academia	R\$ 137.854,37	Junho/15	
	Aquisição de Equipamentos para compor a Academia ao ar livre e o Parque Infantil	R\$ 43.084,57	Junho/15	
TOTAL				R\$ 620.849,94

5. GERENCIAMENTO DO PROJETO

5.1. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Nome do responsável: Peterson Felber
Função: Engenheiro Civil – Fiscal de Obras
Órgão: Prefeitura Municipal de Juína
Endereço: Travessa Emmanuel, nº 605 - Centro
Telefone: (66) 3566-8626
E-mail: pitfelber@hotmail.com

5.2. RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Michelle Blatt
Função: Coordenadoras de Prestação de Contas
Contato: (66) 3566-8326 ou (66) 9698-2015
Email: convenios@juina.mt.gov.br

Juína-MT, 17 de Junho de 2015

Peterson Felber
Responsável pelo Projeto

Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal